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2 46/2024 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к сводному сметному расчету стоимости по объекту:  

«Модернизация здания центрального склада с инвентарным номером 

332/С-28951, расположенного по адресу: Гомельская область, 

Житковичский район, Червоненский сельсовет, посёлок Червоное,  

здание центрального склада» 

 

Сметная документация разработана на основании исходных данных, 

задания на проектирование и чертежей строительного проекта в соответствии с 

инструкцией о составе, порядке разработки и согласования проектной 

документации в строительстве. 

Сметная документация составлена в ценах на 1 февраля 2024 г. по 

сборникам нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении, 

строительные конструкции и работы, утвержденные приказом МАиС РБ. 

Дата разработки сметной документации – февраль 2024 г. 

Дата начала строительства – апрель 2024 г., нормативный срок – 3,5 месяца. 

В локальных сметах приняты следующие общехозяйственные и 

общепроизводственные расходы в соответствии с постановлением МАиС РБ. 

Строительно-монтажные работы (Н10) – 78,64х1,1/70,75%. 

Монтаж металлоконструкций (Н11) – 57,16х1,1/67,42%. 

Средства по главам 1-11 сводно-сметного расчета определены в следующем 

порядке: 

- временные здания и сооружения – 4,7х0,93х0,8%, п. 29; 

- средства, связанные с отчислениями на социальное страхование – 34%, п. 

30.2; 

- средства, связанные с подвижным и разъездным характером работ, с 

перевозкой рабочих автомобильным транспортом и командированием рабочих 

подрядчика, при строительстве в городах и поселках городского типа при 

отсутствии в них подрядчиков – 38,5%, п. 30.3; 

- средства, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию -   

0,306%, п. 30.10; 

- отчисления в фонд развития строительной отрасли – 1%, указ №259 от 

6.07.2021 г.; 

- средства на содержание застройщика, заказчика (инженерной 

организации) – 2,18%, п.31.1; 

- средства на осуществление авторского надзора - 0,21%, п. 31.2; 

- средства на проектные и изыскательские работы, п. 31.3;  

- средства на целевые отчисления, производимые заказчиками, 

застройщиками от стоимости строительно-монтажных работ на финансирование 

инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по областям и г. 

Минску, специализированной инспекции Департамента контроля и надзора за 

строительством Государственного комитета по стандартизации Республики 

Беларусь - 0,28%, п. 31.6; 



 

 
3 46/2024 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

- средства на мониторинг цен (тарифов), расчёт индексов цен в 

строительстве - 0,09%, п. 31.7; 

- средства на непредвиденные работы и затраты – 3х0,8%, п. 33.1; 

- средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в 

строительстве, п. 33.3.1-33.3.2; 

- налоги и отчисления в соответствии с законодательными актами НДС – 

20%, п. 35 

 

Общая сметная стоимость строительства                            - 370,726 тыс. руб. 

В том числе возвратных сумм                                               - 0,282     тыс. руб. 
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ОАО «Житковичский ТБЗ» 
(наименование утверждающей организации) 

У т в е р ж д е н о 

Всего  в  сумме    370,726  тысяч белорусских рублей,  
(с учетом продолжительности строительства) 

  в  том  числе: 
    на  дату  начала  разработки  сметной  документации   299,977  тысяч белорусских рублей   
    на  дату  начала  строительства  объекта  (выполнения  строительных,  специальных,  монтажных  работ)   304,393  тысяч белорусских рублей   
    на  дату  окончания строительства в пределах нормативной продолжительности строительства   309,442  тысяч белорусских рублей   
Возвратные  суммы    0,282  тысяч белорусских рублей 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  " ___ " _____________ 20 ___ г. 

(  с с ы л к а    н а    д о к у м е н т    о б    у т в е р ж д е н и и  ) 

С В О Д Н Ы Й    С М Е Т Н Ы Й    Р А С Ч Ё Т 
стоимости  строительства  (очереди  строительства) 

Наименование  объекта:      Модернизация здания центрального склада с инвентарным номером 332/С-28951, расположенного по адресу: Гомельская область, 
Житковичский район, Червоненский сельсовет, посёлок Червоное, здание центрального склада 
Код  объекта:    46/2024   
Составлена в ценах на      1.02.2024 г. 
Дата  начала  строительства      04.2024 г. 
Продолжительность  строительства      3,5  месяца 

Страница  1 

Наименование  глав, объектных (локальных) 
смет (сметных расчётов), средств 

Стоимость, тысяч белорусских рублей Общая  стоимость, 

тысяч белорусских 

рублей 

Обоснование средств 
Заработная 

плата 

Эксплуатация  машин  

и  механизмов 

Материалы,  изделия,  

конструкции 
ОХР  и  ОПР 

Оборудование, 

мебель Прочие 
средства в т.ч. заработная  плата  

машинистов 
транспорт 

Плановая 

прибыль 
транспорт 

Трудоемкость,  

человеко-часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   Г л а в а    2   
ОСНОВНЫЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

Объектная смета  № 

1 
Здание центрального склада с инвентарным но-
мером 332/С-28951 

53,092 1,442 87,563 46,359   238,11 

0,653 11,648 38,006  5 271 

 Итого  по  главе 2 53,092 1,442 87,563 46,359   238,11 

0,653 11,648 38,006  5 271 

 ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1–7 53,092 1,442 87,563 46,359   238,11 

0,653 11,648 38,006  5 271 

   Г л а в а    8   
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 

п.29 Инструкции Временные  здания  и  сооружения   4,7% 
K=0,8 K_мес.=0,93 

0,564 0,188 1,128    1,88 

0,038    126 

 в  том  числе  возврат  материалов,  изделий  
и  конструкций  от  разборки  временных  зда-
ний  и  сооружений   15% 

  0,282    0,282 

     



Страница  2 

Наименование  глав, объектных (локальных) 
смет (сметных расчётов), средств 

Стоимость, тысяч белорусских рублей Общая  стоимость, 

тысяч белорусских 

рублей 

Обоснование средств 
Заработная 

плата 

Эксплуатация  машин  

и  механизмов 

Материалы,  изделия,  

конструкции 
ОХР  и  ОПР 

Оборудование, 

мебель Прочие 
средства в т.ч. заработная  плата  

машинистов 
транспорт 

Плановая 

прибыль 
транспорт 

Трудоемкость,  

человеко-часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Итого  по  главе 8 0,564 0,188 1,128    1,88 

0,038    126 

 ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1–8 53,656 1,63 88,691 46,359   239,99 

0,691 11,648 38,006  5 397 

   Г л а в а    9   
ПРОЧИЕ РАБОТЫ И РАСХОДЫ 

Подпункт 30.2.  Ин-

струкции 
Средства по уплате обязательных страховых 
взносов   34% 

     18,273 18,273 

     

Подпункт 30.3.  Ин-

струкции 
Средства, связанные с подвижным и разъездным 
характером работ, с перевозкой рабочих автомо-
бильным транспортом и командированием рабо-
чих подрядчика, при отсутствии сведений о под-
рядчике в исходных данных  заказчика на раз-
работку проектной документации   38,5% 

     20,692 20,692 

     

Подпункт 30.10.  Ин-

струкции 
Средства, связанные с подготовкой  объекта к 
приемке  в эксплуатацию   0,306% 

     0,734 0,734 

     

Подпункт 30.16.  Ин-

струкции 
Отчисления в фонды развития строительной от-
расли   1% 

     2,818 2,818 

     

 Итого  по  главе 9      42,517 42,517 

     

 ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1–9 53,656 1,63 88,691 46,359  42,517 282,507 

0,691 11,648 38,006  5 397 

   Г л а в а    10   
СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА 

Подпункт 31.1.  Ин-

струкции 
Средства на содержание застройщика, заказчика   
2,18% 

     6,159 6,159 

     

Подпункт 31.2.  Ин-

струкции 
Средства на осуществление авторского надзора   
0,21% 

     0,504 0,504 

     

Подпункт 31.3.  Ин-

струкции 
Средства на проектные и изыскательские работы      2,74 2,74 

     
Подпункт 31.6.  Ин-

струкции 
Средства на целевые отчисления, производимые 
заказчиками, застройщиками от стоимости стро-
ительно-монтажных работ на финансирование 
инспекции Департамента контроля и надзора за 
строительством по областям и г. Минску, специ-
ализированной инспекции Департамента кон-
троля и надзора за строительством Государ-
ственного комитета по стандартизации Респуб-
лики Беларусь   0,28% 

     0,781 0,781 

     



Страница  3 

Наименование  глав, объектных (локальных) 
смет (сметных расчётов), средств 

Стоимость, тысяч белорусских рублей Общая  стоимость, 

тысяч белорусских 

рублей 

Обоснование средств 
Заработная 

плата 

Эксплуатация  машин  

и  механизмов 

Материалы,  изделия,  

конструкции 
ОХР  и  ОПР 

Оборудование, 

мебель Прочие 
средства в т.ч. заработная  плата  

машинистов 
транспорт 

Плановая 

прибыль 
транспорт 

Трудоемкость,  

человеко-часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпункт 31.7.  Ин-

струкции 
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчёт 
индексов цен в строительстве   0,09% 

     0,254 0,254 

     

 Итого  по  главе 10      10,438 10,438 

     

 ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 11 53,656 1,63 88,691 46,359  52,955 292,945 

0,691 11,648 38,006  5 397 

Подпункт 33.  Ин-

струкции 
Средства  на  непредвиденные  работы  и  
затраты   3% K=0,8 

1,288 0,039 2,129 1,113  1,271 7,032 

0,017 0,28 0,912  130 

 Итого с учётом непредвиденных работ и за-
трат 

54,944 1,669 90,82 47,472  54,226 299,977 

0,708 11,928 38,918  5 527 

 ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ 
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

54,944 1,669 90,82 47,472  54,226 299,977 

0,708 11,928 38,918  5 527 

Подпункт 34.1.  Ин-

струкции 
Средства, учитывающие применение прогнозных 
индексов стоимости строительно-монтажных ра-
бот, оборудования и прочих затрат на дату нача-
ла строительства 

     4,416 4,416 

     

 ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА 54,944 1,669 90,82 47,472  58,642 304,393 

0,708 11,928 38,918  5 527 

Подпункт 34.2.  Ин-

струкции 
Средства, учитывающие применение прогнозных 
индексов стоимости строительно-монтажных ра-
бот, оборудования и прочих затрат в период 
нормативной продолжительности строительства 

     5,049 5,049 

     

 ИТОГО НА ДАТУ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬ-
СТВА В ПРЕДЕЛАХ НОРМАТИВНОЙ ПРО-
ДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

54,944 1,669 90,82 47,472  63,691 309,442 

0,708 11,928 38,918  5 527 

Пункт 35.  Инструкции Налоги и отчисления в соответствии с законода-
тельными актами 

       

     

 НДС   20%      61,284 61,284 

     
 ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ 54,944 1,669 90,82 47,472  124,975 370,726 

0,708 11,928 38,918  5 527 

 ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ 
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОЧЕРЕДИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА) 

54,944 1,669 90,82 47,472  124,975 370,726 

0,708 11,928 38,918  5 527 

Пункт 37. Инструк-

ции 
СПРАВОЧНО возвратные суммы   0,282    0,282 

     

 

Руководитель организации     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / Таринская О.М. / 

 
Главный инженер проекта     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / Рубан А.Н. /  
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Наименование  объекта:      Модернизация здания центрального склада с инвентарным номером 332/С-28951, расположенного по адресу: Гомельская об-
ласть, Житковичский район, Червоненский сельсовет, посёлок Червоное, здание центрального склада 
Код  объекта:     46/2024  

О  б  ъ  е  к  т  н  а  я      с  м  е  т  а    №  1 

Здание центрального склада с инвентарным номером 332/С-28951 

Составлена  в  ценах  на  1.02.2024 г. Стоимость    238,11  тысяч белорусских рублей 

Страница  1 

Наименование  работ,  расходов 

Стоимость, тысяч белорусских рублей Общая  стоимость, 
тысяч белорусских 

рублей № локальных смет 
(локальных сметных 

расчетов) 

Заработная 
плата 

Эксплуатация  машин  

и  механизмов 

Материалы,  изделия,  

конструкции 
ОХР  и  ОПР 

Оборудование, 

мебель 
Прочие  средства 

в т.ч. заработная  плата  

машинистов 
транспорт 

Плановая 
прибыль 

транспорт 
Трудоемкость,  
человеко-часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Локальная  смета  
№ 1 

общестроительные работы 53,092 1,442 87,563 46,359   238,11 

0,653 11,648 38,006  5 271 

ИТОГО: 53,092 1,442 
0,653 

87,563 
11,648 

46,359 
38,006 

  238,11 
5271 

 

Главный  инженер  проекта     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. /  

Руководитель  подразделения     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  /   

Составил      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. /  

Проверил      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  /  
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Наименование  объекта:      Модернизация здания центрального склада с инвентарным номером 332/С-28951, расположенного по ад-
ресу: Гомельская область, Житковичский район, Червоненский сельсовет, посёлок Червоное, здание центрального склада 
Код  объекта:       46/2024 
Наименование  здания,  сооружения:      Здание центрального склада 
Шифр здания,  сооружения:      
Комплект чертежей      АР 

Исходные данные по локальной  смете  № 1  на  общестроительные работы 

Страница  1 
Наименование  работы 

Ед.изм. 

№ 
Обосно- 

вание 
Объем работ 

 Ж2-30-50-10 Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Двери, ворота. 

1. 
Е46-44-3 

Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных 100 м2 прое-

мов 
К_труд=1,2; К_мех=1,2; 0,36 

2. 
Ц10-714-1 

Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, ручной привод, без калитки, кирпичные стены Компл. 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-170-10/135=0,4; 1/10-170-2/50=0,1; С101-86726-20=0; С101-48604=0; 1 

3. 
Ц10-714-3 

Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, ручной привод, с калиткой, кирпичные стены Компл. 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-170-10/135=0,4; 1/10-170-2/50=0,1; С101-86726-20=0; С101-48604=0; 3 

 Ж2-30-50-20 Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи. 

4. 
Е46-44-2 

Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок 100 м2 прое-

мов 
К_труд=1,2; К_мех=1,2; 0,8916 

5. 

Е10-100-4 

Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-240-30-35/20=0,24; 1/10-240-55-10/30=0,00028; 1/10-240-55-10/45=0,00223; 

С101-148200=0; С101-148000=0; С101-15500-12=0; 
0,8916 

6. 

Е10-103-1 

Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-130-15/107=18,5; 1/10-135-30/70=8,13; 1/10-235-20/100=105; 1/10-235-20/324=105; 

С101-79100-1=0; С101-51521-2=0; С101-51512-7=0; С101-21603=0; 
2,184 

7. 

Е12-134-6 

Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из пвх 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-130-15/107=10,7; 1/10-170-10/15=2; 1/10-170-10/165=3,6; 1/10-235-25/25=2,47; 

1/10-240-30-45/13=0,4; 1/10-240-55-20/40=0,35; С101-149008=0; С101-136600=0; С101-86726-38=0; С101-86721=0; 

С101-21603=0; С101-15503=0; 
0,18 

 Ж2-30-30 Здание - строительная часть. Наружные стены. Отделочные работы. 

8. 
Е13-44-7 

Очистка щетками (колонны и ребристые плиты) М2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 192,8 

9. 
Е46-47-3 

Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1,331 

10. 

Е15-276-12 

Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из кирпича и бетона под отделку составом защитно-отделочным крупнозерни-

стым (2-3 мм), с лесов 
100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 10,087 

11. 

Е15-289-4 

Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штукатурного слоя при улучшенной штукатурке вручную наружных поверхностей 

стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, бетонных и кирпичных с лесов 
100 м2 

К_труд=12; К_мех=12; К_мат=10; 10,087 

12. 
Е26-85-1 

Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-280-20/40=0,0032; С412-9005=0; С101-130600=0; 2,55 

13. 
Е26-130-1 

Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-120-220-70/22=130; 1/10-280-20/40=0,18; С412-9005=0; С104-10001=0; 10,087 

14. 
Е15-280-1 

Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого (2-3 мм) по оштукатуренным наружным поверхностям стен с лесов 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 10,087 

15. 
Е15-287-1 

Установка и снятие малярной ленты с лесов 100 м 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-235-20/772=5,25; С101-51509-2=0; 7,8 

16. 

Е15-313-2 

Окраска фасадов акриловыми составами с полной подготовкой поверхности с лесов 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-180-20/113=2; 1/10-230-40-10/197=40; 1/10-280-20/40=0,04; С412-9005=0; 

С101-33736=0; С101-11099=0; 
10,087 

17. 

Е15-313-4 

Окраска фасадов акриловыми составами по подготовленной поверхности с лесов (колоны железобетонные и торцы плит ребристых) 
100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-230-40-10/197=40; С101-33736=0; 0,608 

18. 
Е15-313-4 

Окраска фасадов акриловыми составами по подготовленной поверхности с лесов (плиты ребристые) 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-230-40-10/197=40; С101-33736=0; 1,32 

19. 
Е62-56-17 

Сплошная очистка существующих металлических конструкций от наплывов соли и пластовой коррозии вручную с лесов 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 0,836 

20. 

Е62-57-1 

Окраска существующих металлоконструкций с использованием состава ПФ-115 и грунтовки гф-021 с земли и лесов 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-160-20/15=10; 1/10-230-50-15/49=0,04; 1/10-230-50-15/95=0,0347; 1/55-50-25/50=0,009; 

С113-15600=0; С113-2100=0; С101-129200=0; С101-11401=0; 
0,836 

21. 

Е62-57-5 

При нанесении грунтовки более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме е62-57-1 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-160-20/15=5; 1/10-230-50-15/95=0,0032; 1/55-50-25/50=0,009; С113-2100=0; 

С101-129200=0; С101-11401=0; 
0,836 



Страница  2 
Наименование  работы 

Ед.изм. 

№ 
Обосно- 
вание 

Объем работ 

22. 
Е62-57-6 

При окрашивании более одного слоя на каждый последующий слой добавлять к норме е62-57-1 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 1/10-160-20/15=5; 1/10-230-50-15/95=0,0315; С101-129200=0; С101-11401=0; 0,836 

23. 

Е69-20-2 

Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м для отделочных работ 100 м2 верти-
кальной про-

екции 
К_труд=1,2; К_мех=1,2; 2/20-40-35/30=0,035; 2/50-35-10/20=3,4; С203-49804=0; С201-25701=0; С102-1301=0; 

 9,9 

 Ж2-60-40 Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы. 

24. 
 

РАМПА  

М070102=0; М060604=0; 0 

25. 

Е57-2-8 

Разборка покрытий цементных полов 100 м2 разби-
раемого по-

крытия 
К_труд=1,2; К_мех=1,2; С999-9900=0; 

 1,07 

26. 
Е13-73-4 

Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 2,666 

27. 
Е57-23-2 

Устройство цементных стяжек толщиной 20 (50) мм по бетонному основанию, площадью пола свыше 20 м2 100 м2 

К_труд=1,2; К_мех=1,2; 2,666 

28. 
Е57-23-10 

На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки добавлять к нормам е57-23-2, е57-23-4 100 м2 

К_труд=7,2; К_мех=7,2; К_мат=6; 2,666 

 Ж2-90-90 Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Другое.  Отвоз отходов. 

29. 
 

ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ УТОЧНЯЕТСЯ В ХОДЕ РЕМОНТА АКТОМ НА РАЗБОРКУ МАТЕРИАЛОВ  

М070102=0; М060604=0; 0 
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Наименование  объекта:     Модернизация здания центрального склада с инвентарным номером 332/С-28951, расположенного по адресу: Гомельская область, 
Житковичский район, Червоненский сельсовет, посёлок Червоное, здание центрального склада 
Код  объекта:     46/2024 

В е д о м о с т ь    о б ъ е м о в    р а б о т    и    р а с х о д а    р е с у р с о в 

на  общестроительные работы 

Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

Ж2-30-50-10 
Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. 
Двери, ворота. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 101,54 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 2,42 

   Механизмы   

М134041   Шуруповерт МАШ.Ч 3,516 

М330302   Машины шлифовальные угловые МАШ.Ч 0,192 

М331451   Перфораторы электрические МАШ.Ч 3,264 

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 4,56 

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 2,4192 

   Материалы   

1/10-170-10/135   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм 

ШТ. 1,6 

1/10-170-2/50   Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла ШТ. 0,4 

2/20-20-15-25/1
41 

  Ворота секционные подьемные складчатые, с ручным способом управления, глухие, с 
калиткой спс-р-г-кп(кл) 3000 х 3000 

ШТ. 3 

2/20-20-15-25/6
1 

  Ворота секционные подьемные складчатые, с ручным способом управления, глухие 
спс-р-г 3000 х 3000 

ШТ. 1 

Ж2-30-50-20 
Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. 
Окна, витражи. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 341,12 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 5,99 

   Механизмы   

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 5,991552 

М134041   Шуруповерт МАШ.Ч 0,324 

М331451   Перфораторы электрические МАШ.Ч 3,08664 

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 16,5123504 

   Материалы   

2/20-100-15/30   Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с од-
носторонним полимерным покрытием, цвет белый 

М 18,9 

2/40-30/30   Концевик пластиковый (для окон) ШТ. 12 

1/10-130-15/107   Герметик силиконовый 280 мл ШТ. 42,33 

1/10-135-30/70   Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке Л 17,75592 

1/10-170-10/15   Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), 
диаметром 4,3-5,3 мм 

ШТ. 0,36 

1/10-170-10/165   Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), 
диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм 

ШТ. 0,648 

1/10-235-20/100   Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (псул) шириной 12 мм с 
максимальным расширением ленты 30 мм 

М 229,32 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 

измерения Наименование  ресурсов 
Единица 

измерения 
Количество 

Объем 

1 2 3 4 5 6 

1/10-235-20/324   Лента самоклеящаяся неотверждаемая гидро-пароизоляционная бутилкаучуковая, 
армированная нетканым полотном, марки лт (о)), шириной 120-150 мм, толщиной 1,5 
мм 

М 229,32 

1/10-235-25/25   Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно КГ 0,4446 

1/10-240-30-35/
20 

  Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80 1000 ШТ. 0,213984 

1/10-240-30-45/
13 

  Дюбель металлический рамный 10 х 152 1000 ШТ. 0,072 

1/10-240-55-10/
30 

  Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм Т 0,0002496 

1/10-240-55-10/
45 

  Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм Т 0,0019883 

1/10-240-55-20/
40 

  Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм 1000 ШТ. 0,063 

2/40-10-5-5/15-1   Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп 1160-2960 г и сп1, с импостом, с 
однокамерным стеклопакетом 

М2 89,16 

Ж2-30-30 
Здание - строительная часть. Наружные стены. Отделоч-
ные работы. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 4382,82 
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 44,97 

   Механизмы   

М030401   Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т) МАШ.Ч 12,467532 

М050401   Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кпа (6 атм) 0,5 м3/мин МАШ.Ч 119,341464 

М331615   Дрели электрические МАШ.Ч 195,363108 

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 44,890068 

М331451   Перфораторы электрические МАШ.Ч 73,83684 

М340601   Пистолет распылитель МАШ.Ч 28,5912 

   Материалы   

1/10-230-60-35/
61 

  Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и 
армирующей сетки (кс), однокомпонентный (1) 

Т 6,0726 

1/10-230-55-20/
160 

  Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм М 260,1 

1/10-120-220-70
/22 

  Стеклосетка ссш-160(100) М2 1311,31 

1/10-235-20/772   Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м М2 40,95 

1/10-280-20/40   Вода М3 6,2633 

1/10-230-40-10/
197 

  Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая КГ 480,6 

1/10-230-15/395   Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ 
(в), полимерная (п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д) 

КГ 619,7 

1/10-230-60-45-
5/137 

  Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных работ (н), цементная, м100, 
F100 

Т 34,2958 

1/10-230-60-45-
5/75 

  Штукатурка защитно-отделочная, цементная, белая, для наружных работ (н), полими-
неральная (пм), сухая смесь (сс), крупнозернистая 

Т 5,7392 

2/20-40-35/30   Стальные детали лесов Т 0,3465 

2/50-35-10/20   Щиты настила деревянные М2 33,66 

1/10-230-45-10/
155 

  Эмаль пентафталевая пф-115, серая Т 0,0878 

1/10-230-50-15/
95 

  Уайт-спирит Т 0,0580184 

1/55-50-25/50   Грунтовка гф-021, красно-коричневая Т 0,015048 

1/10-160-20/15   Ветошь КГ 16,72 

1/10-180-20/113   Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая М2 20,174 

1/10-230-50-15/
49 

  Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4 Т 0,03344 

Ж2-60-40 Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы. 
 Трудозатраты  рабочих чел.-час. 350,17 

Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 16,21 

   Механизмы   

М331617   Средства малой механизации МАШ.Ч 12,441552 



Обоснование Наименование  видов  работ 

Единица 
измерения Наименование  ресурсов 

Единица 
измерения 

Количество 
Объем 

1 2 3 4 5 6 

М050101   Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа 
(7атм) 2,2 м3/мин 

МАШ.Ч 3,77496 

М330805   Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматиче-
ские (без учета стоимости сжатого воздуха) 

МАШ.Ч 3,77496 

   Материалы   

1/10-230-15/500   Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) 
работ, полимерная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 3 

КГ 53,3 

4/1-4-20-20-10-2
0/30 

  Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 М3 13,597 

Ж2-90-90 
Здание - строительная часть. Другие элементы и кон-
струкции. Другое.  Отвоз отходов. 

 Трудозатраты  рабочих чел.-час.  
Трудозатраты  рабочих,  обслуживающих  машины  и  механизмы чел.-час. 0,67 

   Механизмы   

М031811   Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т МАШ.Ч 0,67942 

   Перевозка   

С310-50   Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1. т. 17,63 

С310-51   Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый километр  до расстояния 
240 км.  Класс груза 1. 

т. 17,63 

   Мусор   

8/2/1-1   Строительные отходы и (или) строительный мусор (древесные отходы) м3 2,5 
8/2/1-8   Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы бетонных изделий) Т 11,77 

8/2/1-5   Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы старой штукатурки) Т 4,86 
 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 
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Наименование  объекта:      Модернизация здания центрального склада с инвентарным номером 332/С-28951, расположенного по адресу: Гомельская область, Житковичский 
район, Червоненский сельсовет, посёлок Червоное, здание центрального склада 
Код  объекта:       46/2024 
Наименование  здания,  сооружения:      Здание центрального склада 
Шифр здания,  сооружения:      
Комплект чертежей      АР 
 Приложение 1 Инструкции 

Локальная  смета  № 1  на  общестроительные работы 
Составлена в ценах на  01.02.2024 г. Стоимость   238,110 тыс.руб. 

Страница  1 Единица из-

мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 
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п/п 
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ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ж2-30-50-10.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Двери, ворота. 
1. Е46-44-3 Разборка деревянных заполнений проемов дверных и во-

ротных 
100 м2 про-

емов 
956,96 81,48 51,58   1 038,44 

Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

413,41 35,2 22,28   448,61 

0,36 

2. Ц10-714-1 Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, ручной 
привод, без калитки, кирпичные стены 

Компл. 110,15 1,11  5,14 0,73 117,13 
Металл. (Н11) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

1 132,18 1,33  5,14 0,73 139,38 

3. 2/20-20-15-25/61 Ворота секционные подьемные складчатые, с ручным спо-
собом управления, глухие спс-р-г 3000 х 3000 

ШТ.    4 425 268,6 4 693,6 
Материал 1    4 425 268,6 4 693,6 

4. Ц10-714-3 Ворота секционные, высота до 3 м, ширина до 4 м, ручной 
привод, с калиткой, кирпичные стены 

Компл. 120,01 1,33  5,14 0,73 127,21 
Металл. (Н11) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

3 432,03 4,8  15,42 2,19 454,44 

5. 2/20-20-15-25/141 Ворота секционные подьемные складчатые, с ручным спо-
собом управления, глухие, с калиткой спс-р-г-кп(кл) 3000 х 
3000 

ШТ.    4 849,5 294,36 5 143,86 
Материал 3    14 548,5 883,08 15 431,58 

Итого  по  Ж2-30-50-10.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Двери, ворота. 978 41 22 18 994 1 155 21 168 

ОХР и ОПР 732 

Плановая прибыль 689 

Итого по ПТМ : 22 589 

Ж2-30-50-20.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи. 

6. Е46-44-2 Разборка деревянных заполнений проемов оконных без 
подоконных досок 

100 м2 про-
емов 

1 591,04 81,48 51,58   1 672,52 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

1 702,29 87,18 55,19   1 789,47 

0,8916 

7. Е10-100-4 Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпич-
ных стен при площади изделия свыше 3 м2 

100 м2 1 108,7 3,87  19,23 2,72 1 134,52 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,8916 1 186,22 4,14  17,15 2,43 1 209,94 

8. 2/40-10-5-5/15-1 Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп 
1160-2960 г и сп1, с импостом, с однокамерным стеклопаке-
том 

М2    215,88 30,53 246,41 
Материал 89,16    19 247,86 2 722,05 21 969,91 
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9. Е10-103-1 Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков 

из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м 
100 м 129,77   390,56 55,08 575,41 

Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

2,184 340,09   852,98 120,29 1 313,36 

10. Е12-134-6 Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными 
блоками из пвх 

100 м 524,15 11,78  282,81 39,93 858,67 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,18 113,22 2,55  50,91 7,19 173,87 

11. 2/20-100-15/30 Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, 
шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, 
цвет белый 

М    8,75 0,53 9,28 
Материал 18,9    165,38 10,02 175,4 

12. 2/40-30/30 Концевик пластиковый (для окон) ШТ.    0,25 0,04 0,29 
Материал 12    3 0,48 3,48 

Итого  по  Ж2-30-50-20.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Проемы. Окна, витражи. 3 342 94 55 20 337 2 862 26 635 

ОХР и ОПР 2 939 

Плановая прибыль 2 403 

Итого по ПТМ : 31 977 

Ж2-30-30.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Отделочные работы. 

13. Е13-44-7 Очистка щетками (колонны и ребристые плиты) М2 3,88     3,88 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

192,8 898,45     898,45 

14. Е46-47-3 Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кир-
пичных 

100 м2 227,94     227,94 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

1,331 364,07     364,07 

15. Е15-276-12 Улучшенная штукатурка наружных поверхностей стен из 
кирпича и бетона под отделку составом защит-
но-отделочным крупнозернистым (2-3 мм), с лесов 

100 м2 747,54 35,26 11,97   782,8 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

10,087 9 048,54 426,78 144,85   9 475,32 

16. Е15-289-4 Добавлять (или исключать) на каждый 1 мм толщины штука-
турного слоя при улучшенной штукатурке вручную наружных 
поверхностей стен, в т.ч. лоджий, из ячеистого бетона, бе-
тонных и кирпичных с лесов 

100 м2 64,44 2,77 1,66   67,21 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=12 К_мат.=10 

К_труд.=12 

10,087 7 800,08 335,29 200,93   8 135,37 

17. 1/10-230-60-45-5/13
7 

Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных 
работ (н), цементная, м100, F100 

Т    832 117,64 949,64 
34,2958    28 534,11 4 034,56 32 568,67 

Материал 

18. 1/10-230-15/395 Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных 
(н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонент-
ная (1), водно-дисперсионная (д) 

КГ    2,88 0,41 3,29 
Материал 201,7    580,9 82,7 663,6 

19. 1/10-280-20/40 Вода М3    1,46  1,46 
Материал 2,622    3,83  3,83 

20. Е26-85-1 Установка перфорированных алюминиевых уголков для за-
щиты выступающих углов 

100 м 408,59 0,01    408,6 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

2,55 1 250,29 0,03    1 250,32 
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21. 1/10-230-60-35/61 Состав клеевой полиминеральный для наклеивания тепло-

изоляционных материалов и армирующей сетки (кс), одно-
компонентный (1) 

Т    410,32 58,02 468,34 
Материал 0,0204    8,37 1,18 9,55 

22. 1/10-230-55-20/160 Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 
мм, толщиной 0,25 мм 

М    0,56 0,08 0,64 
Материал 260,1    145,66 20,81 166,47 

23. Е26-130-1 Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхно-
стях прямолинейных с лесов 

100 м2 670,12 1,8  156,26 22,1 850,28 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

10,087 8 111,36 21,79  1 576,19 222,92 9 932,26 

24. 1/10-230-60-35/61 Состав клеевой полиминеральный для наклеивания тепло-
изоляционных материалов и армирующей сетки (кс), одно-
компонентный (1) 

Т    410,32 58,02 468,34 
Материал 6,0522    2 483,34 351,15 2 834,49 

25. Е15-280-1 Нанесение защитно-отделочного состава крупнозернистого 
(2-3 мм) по оштукатуренным наружным поверхностям стен с 
лесов 

100 м2 490,09 6,15 3,68   496,24 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

10,087 5 932,27 74,44 44,58   6 006,71 

26. 1/10-230-60-45-5/75 Штукатурка защитно-отделочная, цементная, белая, для 
наружных работ (н), полиминеральная (пм), сухая смесь (сс), 
крупнозернистая 

Т    831,38 117,56 948,94 
4,5392    3 773,8 533,63 4 307,43 

Материал 

27. 1/10-230-15/395 Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных 
(н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонент-
ная (1), водно-дисперсионная (д) 

КГ    2,88 0,41 3,29 
Материал 201,7    580,9 82,7 663,6 

28. 1/10-280-20/40 Вода М3    1,46  1,46 
Материал 1,414    2,06  2,06 

29. Е15-287-1 Установка и снятие малярной ленты с лесов 100 м 25,49   9,77 1,36 36,62 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

7,8 238,6   76,21 10,61 325,42 

30. Е15-313-2 Окраска фасадов акриловыми составами с полной подго-
товкой поверхности с лесов 

100 м2 231,65 0,55 0,28 209,76 29,7 471,66 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

10,087 2 803,98 6,66 3,43 2 115,85 299,58 5 226,07 

31. 1/10-230-60-45-5/75 Штукатурка защитно-отделочная, цементная, белая, для 
наружных работ (н), полиминеральная (пм), сухая смесь (сс), 
крупнозернистая 

Т    831,38 117,56 948,94 
1,2    997,66 141,07 1 138,73 

Материал 

32. 1/10-230-15/395 Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных 
(н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонент-
ная (1), водно-дисперсионная (д) 

КГ    2,88 0,41 3,29 
Материал 181,6    523,01 74,46 597,47 

33. Е15-313-4 Окраска фасадов акриловыми составами по подготовленной 
поверхности с лесов (колоны железобетонные и торцы плит 
ребристых) 

100 м2 183,43 0,17 0,09 194,8 27,6 406 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,608 133,83 0,12 0,07 118,44 16,78 269,17 

34. 1/10-230-15/395 Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных 
(н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонент-
ная (1), водно-дисперсионная (д) 

КГ    2,88 0,41 3,29 
Материал 10,9    31,39 4,47 35,86 

35. Е15-313-4 Окраска фасадов акриловыми составами по подготовленной 
поверхности с лесов (плиты ребристые) 

100 м2 183,43 0,17 0,09 194,8 27,6 406 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

1,32 290,56 0,26 0,15 257,14 36,43 584,39 
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36. 1/10-230-15/395 Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных 

(н) и внутренних работ (в), полимерная (п), однокомпонент-
ная (1), водно-дисперсионная (д) 

КГ    2,88 0,41 3,29 
Материал 23,8    68,54 9,76 78,3 

37. Е62-56-17 Сплошная очистка существующих металлических конструк-
ций от наплывов соли и пластовой коррозии вручную с лесов 

100 м2 1 618,48     1 618,48 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,836 1 623,66     1 623,66 

38. Е62-57-1 Окраска существующих металлоконструкций с использова-
нием состава ПФ-115 и грунтовки гф-021 с земли и лесов 

100 м2 531,23 81,22  435,96 61,6 1 110,01 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,836 532,93 81,48  364,46 51,5 1 030,37 

39. 1/10-230-45-10/155 Эмаль пентафталевая пф-115, серая Т    9 119,16 1 289,45 10 408,61 
Материал 0,0439    400,33 56,61 456,94 

40. Е62-57-5 При нанесении грунтовки более одного слоя на каждый по-
следующий слой добавлять к норме е62-57-1 

100 м2 66,23 8,4  60,17 8,48 143,28 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,836 66,45 8,43  50,3 7,09 132,27 

41. Е62-57-6 При окрашивании более одного слоя на каждый последую-
щий слой добавлять к норме е62-57-1 

100 м2 59,95 7,38  163,29 23,06 253,68 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

0,836 60,14 7,41  136,51 19,28 223,34 

42. 1/10-230-45-10/155 Эмаль пентафталевая пф-115, серая Т    9 119,16 1 289,45 10 408,61 
Материал 0,0439    400,33 56,61 456,94 

43. Е69-20-2 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой 
до 16 м для отделочных работ 

100 м2 вер-
тикальной 
проекции 

526,64 2,62 1,66 249,48 23,35 802,09 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

6 256,5 31,09 19,7 2 469,85 231,17 8 988,61 

9,9 

Итого  по  Ж2-30-30.  Здание - строительная часть. Наружные стены. Отделочные работы. 45 412 994 414 45 699 6 345 98 450 

ОХР и ОПР 39 641 

Плановая прибыль 32 421 

Итого по ПТМ : 170 512 

Ж2-60-40.  Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы. 

 РАМПА 

44. Е57-2-8 Разборка покрытий цементных полов 100 м2 раз-
бираемого 
покрытия 

1 107,47 112,83 51,66   1 220,3 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

1 421,99 144,88 66,33   1 566,87 

1,07 

45. Е13-73-4 Грунтование поверхностей днищ (полов) без уклона 100 м2 29,84     29,84 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

2,666 95,47     95,47 

46. 1/10-230-15/500 Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для 
наружных (н) и внутренних (в) работ, полимерная (п), одно-
компонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 3 

КГ    4,58 0,65 5,23 
Материал 53,3    244,11 34,64 278,75 

47. Е57-23-2 Устройство цементных стяжек толщиной 20 (50) мм по бе-
тонному основанию, площадью пола свыше 20 м2 

100 м2 546,03 35,94 22,75   581,97 
Стр-во (Н10) 

К_мех.=1,2 

К_труд.=1,2 

2,666 1 746,87 114,98 72,78   1 861,85 
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48. Е57-23-10 На каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до-

бавлять к нормам е57-23-2, е57-23-4 
100 м2 5,05 1,31 0,83   6,36 

Стр-во (Н10) 

К_мех.=7,2 К_мат.=6 

К_труд.=7,2 

2,666 96,94 25,14 15,94   122,08 

49. 4/1-4-20-20-10-20/3
0 

Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200 М3    132,22 21,27 153,49 
13,597    1 797,8 289,21 2 087,01 

Материал 

Итого  по  Ж2-60-40.  Здание - строительная часть. Перекрытия, покрытия. Полы. 3 361 285 155 2 042 324 6 012 

ОХР и ОПР 3 042 

Плановая прибыль 2 488 

Итого по ПТМ : 11 542 

Ж2-90-90.  Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Другое.  Отвоз отходов. 

 ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ УТОЧНЯЕТСЯ В ХОДЕ РЕМОНТА АКТОМ НА РАЗБОРКУ МАТЕРИАЛОВ 

50. Е51-7-6 Погрузка строительных отходов погрузчиками (древесные 
отходы) 

100 м3  265,13 68,97   265,13 
Стр-во (Н10) 0,025  6,63 1,72   6,63 

51. С310-50 Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1. т.     17,02 17,02 
Стр-во (Н10) 1     17,02 17,02 

52. С310-51 Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый 
километр  до расстояния 240 км.  Класс груза 1. 

т.     0,18 0,18 
Стр-во (Н10) 

К_мат.=190 
1     34,2 34,2 

53. 8/2/1-1 Строительные отходы и (или) строительный мусор (древес-
ные отходы) 

м3    30  30 
Мусор 2,5    75  75 

54. Е51-7-6 Погрузка строительных отходов погрузчиками (отходы ста-
рой штукатурки) 

100 м3  265,13 68,97   265,13 
Стр-во (Н10) 0,027  7,16 1,86   7,16 

55. С310-50 Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1. т.     17,02 17,02 
Стр-во (Н10) 4,86     82,72 82,72 

56. С310-51 Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый 
километр  до расстояния 240 км.  Класс груза 1. 

т.     0,18 0,18 
Стр-во (Н10) 

К_мат.=190 
4,86     166,21 166,21 

57. 8/2/1-5 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы 
старой штукатурки) 

Т    25 3,54 28,54 
Мусор 4,86    121,5 17,2 138,7 

58. Е51-7-6 Погрузка строительных отходов погрузчиками (отходы бе-
тонных изделий) 

100 м3  265,13 68,97   265,13 
Стр-во (Н10) 0,0535  14,18 3,69   14,18 

59. С310-50 Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1. т.     17,02 17,02 
Стр-во (Н10) 11,77     200,33 200,33 

60. С310-51 Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый 
километр  до расстояния 240 км.  Класс груза 1. 

т.     0,18 0,18 
Стр-во (Н10) 

К_мат.=190 
11,77     402,53 402,53 

61. 8/2/1-8 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы 
бетонных изделий) 

Т    25 3,54 28,54 
Мусор 11,77    294,25 41,67 335,92 

Итого  по  Ж2-90-90.  Здание - строительная часть. Другие элементы и конструкции. Другое.  От-
воз отходов. 

0 28 7 491 962 1 481 

ОХР и ОПР  6 

Плановая прибыль  5 

Итого по ПТМ : 1 492 



Страница  6 Единица из-
мерения 

Стоимость: единица измерения / всего,  руб. 

№ 
п/п 

Обоснование Наименование работ, ресурсов, расходов 
заработная 

плата 

эксплуатация машин и механизмов материалы, изделия, 

конструкции (обору-

дование, мебель, 

инвентарь) 

Транспорт 
общая стои-

мость Количество Всего 
в том числе заработ-

ная плата машинистов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Всего: 53 092 1 442 653 87 563 11 648 153 745 

Всего 238 110  

в.т.ч.  
заработная плата 53 092 

эксплуатация  машин и механизмов 1 442 
 в.т.ч. заработная плата машинистов 653 

материалы, изделия, конструкции 87 563 
транспорт 11 648 

ОХР и ОПР 46 359 
плановая прибыль 38 006 

в  том  числе  по  видам  работ:  
Строительно - монтажные работы  ( Н10 )  

ОХР и ОПР : 78.64% * 1,1 46 005 
плановая прибыль : 70.75% 37 626 

Монтаж  металлоконструкций   ( Н11 )  
ОХР и ОПР : 57.16% * 1,1 355 

плановая прибыль : 67.42% 380 

Затраты труда рабочих 5 176 
Затраты труда машинистов 70 

Затраты труда от ОХР и ОПР 26 
 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 
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Шифр здания,  сооружения:      
Комплект чертежей      АР 

Приложение 9 Инструкции 

Ведомость  ресурсов  к  локальной  смете  № 1  на  общестроительные работы 
Составлена в ценах на 1.02.2024 г.  

Страница: 1 
Единица 

измерения 
Коли- 
чество 

Стоимость, руб. 

№  п/п Код Наименование единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 

Материалы, изделия, конструкции 
1. 

2/40-10-5-5/15-1 
Блок оконный из поливинилхлоридного профиля оп 1160-2960 г и сп1, с импостом, с однокамерным 
стеклопакетом     

М2 89,16 215,88 19 247,86 

2. 1/10-160-20/15 Ветошь     КГ 16,72 1,59 26,58 

3. 1/10-280-20/40 Вода     М3 6,2633 1,46 9,14 

4. 
2/20-20-15-25/61 

Ворота секционные подьемные складчатые, с ручным способом управления, глухие спс-р-г 3000 х 
3000     

ШТ. 1 4 425 4 425 

5. 2/20-20-15-25/14
1 

Ворота секционные подьемные складчатые, с ручным способом управления, глухие, с калиткой 
спс-р-г-кп(кл) 3000 х 3000     

ШТ. 3 4 849,5 14 548,5 

6. 
1/10-130-15/107 

Герметик силиконовый 280 мл     
ШТ. 42,33 8,01 339,06 

7. 
1/10-230-15/500 

Грунтовка (концентрат) глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних (в) работ, полимер-
ная (п), однокомпонентная (1), дисперсия (д) , применение 1 3     

КГ 53,3 4,58 244,11 

8. 
1/10-230-15/395 

Грунтовка акриловая глубокого проникновения для наружных (н) и внутренних работ (в), полимерная 
(п), однокомпонентная (1), водно-дисперсионная (д)     

КГ 619,7 2,88 1 784,74 

9. 1/55-50-25/50 Грунтовка гф-021, красно-коричневая     Т 0,015048 4 048,41 60,92 

10. 1/10-240-30-45/1
3 

Дюбель металлический рамный 10 х 152     
1000 ШТ. 0,072 369,34 26,59 

11. 1/10-240-30-35/2
0 

Дюбель полипропиленовый 10 х 50, 10 х 80     
1000 ШТ. 0,213984 21,34 4,57 

12. 2/40-30/30 Концевик пластиковый (для окон)     ШТ. 12 0,25 3 

13. 1/10-230-40-10/1
97 

Краска водно-дисперсионная для наружных и внутренних работ, основа (база) белая     
КГ 480,6 4,87 2 340,52 

14. 1/10-170-2/50 Круг на бакелите усиленном отрезной 125 х 1,6 х 22 для резки металла     ШТ. 0,4 0,74 0,3 

15. 
1/10-235-20/772 

Лента малярная, односторонняя, 50 ммх50 м     
М2 40,95 1,86 76,17 

16. 
1/10-235-20/100 

Лента паропроницаемая саморасширяющаяся уплотнительная (псул) шириной 12 мм с максимальным 
расширением ленты 30 мм     

М 229,32 0,67 153,64 

17. 
1/10-235-20/324 

Лента самоклеящаяся неотверждаемая гидро-пароизоляционная бутилкаучуковая, армированная не-
тканым полотном, марки лт (о)), шириной 120-150 мм, толщиной 1,5 мм     

М 229,32 0,61 139,89 

18. 
2/20-100-15/30 

Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним по-
лимерным покрытием, цвет белый     

М 18,9 8,75 165,38 

19. 1/10-135-30/70 Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке     Л 17,75592 13,28 235,8 



Страница: 2 
Единица 

измерения 
Коли- 
чество 

Стоимость, руб. 

№  п/п Код Наименование единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 

20. 1/10-230-50-15/4
9 

Растворитель для лакокрасочных материалов марки р-4     
Т 0,03344 5 312,51 177,65 

21. 1/10-230-60-45-5
/137 

Растворная смесь сухая (рсс), штукатурная, для наружных работ (н), цементная, м100, F100     
Т 34,2958 832 28 534,11 

22. 4/1-4-20-20-10-2
0/30 

Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 200     
М3 13,597 132,22 1 797,8 

23. 
1/10-170-10/165 

Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 10-12 
мм, длиной 110-165 мм     

ШТ. 0,648 5,82 3,77 

24. 
1/10-170-10/135 

Сверла с SDS PLUS хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали) (по бетону), диаметром 8-10 
мм, длиной 260 (265) мм     

ШТ. 1,6 12,68 20,29 

25. 
1/10-170-10/15 

Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3 
мм     

ШТ. 0,36 0,36 0,13 

26. 1/10-230-60-35/6
1 

Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей 
сетки (кс), однокомпонентный (1)     

Т 6,0726 410,32 2 491,71 

27. 2/20-40-35/30 Стальные детали лесов     Т 0,3465 4 224,39 1 463,75 

28. 1/10-120-220-70/
22 

Стеклосетка ссш-160(100)     
М2 1 311,31 1,2 1 573,57 

29. 8/2/1-1 Строительные отходы и (или) строительный мусор (древесные отходы)     м3 2,5 30 75 

30. 8/2/1-8 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы бетонных изделий)     Т 11,77 25 294,25 

31. 8/2/1-5 Строительные отходы и (или) строительный мусор (отходы старой штукатурки)     Т 4,86 25 121,5 

32. 1/10-230-50-15/9
5 

Уайт-спирит     
Т 0,0580184 4 931,43 286,11 

33. 1/10-230-55-20/1
60 

Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25 х 25 мм, толщиной 0,25 мм     
М 260,1 0,56 145,66 

34. 
1/10-180-20/113 

Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая     
М2 20,174 7,45 150,3 

35. 1/10-235-25/25 Шнур резиновый круглого сечения диаметром свыше 8 до 11 мм включительно     КГ 0,4446 6,25 2,78 

36. 1/10-230-60-45-5
/75 

Штукатурка защитно-отделочная, цементная, белая, для наружных работ (н), полиминеральная (пм), 
сухая смесь (сс), крупнозернистая     

Т 5,7392 831,38 4 771,46 

37. 1/10-240-55-10/3
0 

Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х 35 мм     
Т 0,0002496 4 210 1,05 

38. 1/10-240-55-10/4
5 

Шурупы с полукруглой головкой 5 х 70 мм     
Т 0,0019883 5 800 11,53 

39. 1/10-240-55-20/4
0 

Шурупы-саморезы 4,0 х 25 мм     
1000 ШТ. 0,063 35 2,21 

40. 2/50-35-10/20 Щиты настила деревянные     М2 33,66 29,89 1 006,1 

41. 1/10-230-45-10/1
55 

Эмаль пентафталевая пф-115, серая     
Т 0,0878 9 119,16 800,66 

Машины и механизмы 
42. М331615 Дрели электрические     МАШ.Ч 216,4354584 0,26 56,27 

43. 
М050101 

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кпа (7атм) 2,2 
м3/мин     

МАШ.Ч 3,77496 27,05 102,11 

44. М050401 Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кпа (6 атм) 0,5 м3/мин     МАШ.Ч 119,341464 1,64 195,72 

45. М030401 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кн (т)     МАШ.Ч 12,467532 0,64 7,98 

46. М330302 Машины шлифовальные угловые     МАШ.Ч 0,192 0,82 0,16 



Страница: 3 
Единица 

измерения 
Коли- 
чество 

Стоимость, руб. 

№  п/п Код Наименование единицы общая 

1 2 3 4 5 6 7 

47. 
М330805 

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета 
стоимости сжатого воздуха)     

МАШ.Ч 3,77496 0,49 1,85 

48. С310-50 Перевозка самосвалами до 50 км  Класс груза 1.     т. 17,63 17,02 300,06 

49. 
С310-51 

Перевозка. Перевозка самосвалами свыше 50 км на каждый километр  до расстояния 240 км.  Класс 
груза 1.  K=190   

т. 17,63 0,18 3,17 

50. М331451 Перфораторы электрические     МАШ.Ч 80,18748 0,7 56,13 

51. М340601 Пистолет распылитель     МАШ.Ч 28,5912 1,21 34,6 

52. М031811 Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т     МАШ.Ч 0,67942 41,17 27,97 

53. М331617 Средства малой механизации     МАШ.Ч 65,742372 14,55 956,55 

54. М134041 Шуруповерт     МАШ.Ч 3,84 0,7 2,69 

 

Составил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  / Рубан А.Н. / 

Проверил:    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /  / 

 


